

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

číslo smlouvy: 1/2019

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Kravaře**
se sídlem: náměstí Míru 166, 471 03 Kravaře
zastoupený: Ing. Vít Vomáčka, MBA, starosta
IČ: 00260657
DIČ: CZ00260657
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a. s.**
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
zastoupen: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku
tel. / email: 487 834 467-8 / sam-cl@sam-cl.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem "**Obnova mostu M-02 v obci Kravaře**" (dále jen "veřejná zakázka").
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci předmětného výběrového řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“).
3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v předmětném výběrovém řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.
4. Zhotovitel neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v projektové dokumentaci a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla dle smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace díla „**Obnova mostu M-02 v obci Kravaře**“ podle zadávacích podmínek veřejné zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).
2. Předmět smlouvy je detailně vymezen:
 - smlouvou o dílo,
 - projektovou dokumentací stavby "Obnova mostu M-02, klenba za náměstím, Kravaře", zpracovanou hlavním projektantem KH Mosty, projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko - inženýrská činnost, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, (dále jen "projektová dokumentace"), a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této projektové dokumentace. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – **rozpočet zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy.**
3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas provést a objednatel se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží.
4. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky, zejména v souladu s projektovou dokumentací, a v souladu s příslušnými právními předpisy, platnými ČSN a vyhláškami ČUBP, v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě.
5. Realizace předmětu plnění smlouvy obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. Zhotovením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (vč. geodetického vytyčení),
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem (vč. geodetického vytyčení stavby),
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - n) oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - o) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního

- povolení nebo jiných dokladů,
- q) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - r) koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů předávaných objednateli a ke kolaudaci),
 - s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
 - t) vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení či vydání kolaudačního souhlasu, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
6. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atd.). K příjemce díla předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby. Součástí díla je rovněž geodetické zaměření skutečného provedení díla, zpracování geometrického plánu a umístění informační tabule při výstavbě a po dokončení stavby dle podmínek dotace.

IV. Místo plnění

Místem plnění díla dle smlouvy jsou pozemky p. č. 1214/1, 274/3, k. ú. Kravaře.

V. Doba plnění

1. Doba plnění díla - dílo bude realizováno dle harmonogramu zhotovitele, přičemž objednatel požaduje **realizaci díla v době od 1. 5. 2019 do 30. 11. 2019.** Zhotovitel se zavazuje předložit harmonogram realizace díla s uvedením konkrétních termínů realizace díla do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla bez odkladu po převzetí staveniště a provést dílo v termínech sjednaných v této smlouvě.
3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré věci nezbytné k provedení díla a poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
5. O převzetí dokončeného díla bude sepsán **předávací protokol**, k jehož sepsání a kontrole předávaného díla („přejímací řízení“) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem. Smluvní strany stvrdí předání dokončeného díla podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady objednatele, nebo bude uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad. Dílo bude dokončeno po podpisu protokolu společně s předáním všech podkladů nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu a po případném odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

VI. Cena za dílo

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

cena celkem bez DPH:	1 399 995,95 Kč
DPH: sazba: 21 %	293 999,15 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 693 995,10 Kč

2. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a zahrnuje veškeré náklady na provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné

zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.

3. Cena díla je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, který je **přílohou č. 1 smlouvy**. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.
4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.
5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla vč. DPH je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty.
6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši.
7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy.
8. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je toto možné pouze při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny.

VII. Platební podmínky

1. Daňové doklady – faktury budou zhotovitelem vystavovány **měsíčně na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatel**. Konečná faktura bude vystavena po dokončení díla a protokolárním předání a převzetí díla.
2. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít **30 denní** lhůtu splatnosti. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení faktury objednateli.
4. Pokud se na díle vyskytnou dodatečné stavební práce (vícepráce), s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek smlouvy).
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VIII. Záruční podmínky

1. Záruční doba díla činí **60 měsíců** a začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel.

2. Právo ze záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby díla sjednané v čl. VIII odst. 1 smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad a nedodělků z předávacího řízení do 5 dnů od jejich oznámení.

IX. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění v rozsahu dohodnutém s provozovatelem. Při předání prostor předá objednatel zhotoviteli odběrná místa pro napojení el. energie, vody v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci díla. Veškeré spotřebované energie hradí zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů spotřebované energie.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a to dle svého uvážení; zpravidla po dohodě se zhotovitelem.
3. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v průběhu realizace díla upravovat dílčí termíny realizace díla uvedené v harmonogramu realizace díla.

X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyplývajících z jiných ustanovení smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:
 - a) umožnit oprávněným pracovníkům objednatele provádět průběžnou kontrolu díla včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat objednateli kopie zápisů,
 - b) uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla a to jak na majetku vlastníka, tak i třetím osobám,
 - c) zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami,
 - d) zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů,
 - e) zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí
 - f) zhotovitel provede o provádění díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí objednateli.Porušení výše uvedených povinností dle písm. a) až f) tohoto odstavce smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

- Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném výběrovém řízení veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele kvalifikaci v předmětném výběrovém řízení. Porušení těchto povinností týkající se poddodavatelů je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
 5. Za závažné porušení této smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí plnění za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
 6. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
 7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla dle smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.

XI. Vyšší moc

1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo v důsledku projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený archeologický výzkum apod).
2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen o jejich vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z nich plynoucího neplnění závazků.
3. V případě posunu termínu dokončení díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci či důvodů na straně objednatele trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.
4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy.

XII. Smluvní pokuty

1. Za nedodržení stanoveného termínu dokončení díla dle čl. V odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení. Odstraňování vad a nedodělků nemá odkladný účinek.

2. Jestliže je zhotovitel v prodlení se sjednaným termínem nastoupení k odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo v prodlení s odstraněním záručních vad v termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení.
3. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele, kterou tato smlouva označuje jako podstatou, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
4. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši **0,2 %** z dlužné částky vč. DPH za každý kalendářní den prodlení.
5. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda.
6. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování.
7. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započíst proti pohledávce zhotovitele na úhradu díla dle smlouvy tj. objednatel je oprávněn odečíst zhotoviteli uplatněnou smluvní pokutu z faktury za realizaci díla.
8. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení s prováděním prací v termínu podle harmonogramu realizace díla delším než 30 kalendářních dnů.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném výběrovém řízení veřejné zakázky.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou (tj. též emailem) výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že předem **souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění**, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému

může kdykoli v budoucnu dojít. Poskytovatel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených.


3. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplyvá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.
6. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
7. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.
8. Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
9. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
 - **příloha č. 1** - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výběr - nabídkový rozpočet zhotovitele.

Kravaře, dne 12-04-2019


Česká Lípa, dne 12-04-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Vít Vomáčka, MBA
starosta



.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku

OBEC
471 03 KRAVAŘE
okres Česká Lípa -1-

S a M	silnice a mosty a.s.
Máchova 1129	IČ 25 01 80 94
470 01	DIČ CZ25018094
Česká Lípa	☎ 487 834 467-8
	Tel./fax 487 834 466 ①

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: M02
Stavba: Obnova mostu M02 - Kravaře

JKSO:
 Místo: Kravaře

CC-CZ:
 Datum: 11.03.2019

Objednatel:
 Obec Kravaře

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 SaM silnice a mosty a. s.

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 KH Mosty, Česká Lípa

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 KH Mosty, Česká Lípa

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 399 995,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 399 995,95
DPH základní 21,00% ze 1 399 995,95	293 999,15
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	1 693 995,10

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SaM silnice a mosty a. s.

Machova 1129 IČ 25-01 80 96
 470 01 DIČ CZ25018094
 Česká Lípa Tel./fax 487 834 467 8

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: M02

Stavba: Obnova mostu M02 - Kravaře

Místo: Kravaře

Datum: 11.03.2019

Objednatel: Obec Kravaře

Projektant: KH Mosty, Česká Lípa

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel: KH Mosty, Česká Lípa

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 399 995,95	1 693 995,10
M02	Obnova mostu M02 - Kravaře	1 399 995,95	1 693 995,10
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 399 995,95	1 693 995,10

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova mostu M02 - Kravaře

Místo: Kravaře

Datum: 11.03.2019

Objednatel: Obec Kravaře

Projektant: KH Mosty, Česká Lípa

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel: KH Mosty, Česká Lípa

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 399 995,95
HSV - Práce a dodávky HSV	1 212 909,27
1 - Zemní práce	320 426,70
2 - Zakládání	24 359,00
27 - Zakládání	24 359,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	221 701,75
4 - Vodorovné konstrukce	148 369,52
5 - Komunikace	156 127,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	231 703,26
62 - Úprava povrchů vnější	231 703,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	110 222,04
PSV - Práce a dodávky PSV	42 086,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	42 086,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	145 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 399 995,95

ROZPOČET

Stavba: Obnova mostu M02 - Kravaře

Místo: Kravaře

Datum: 11.03.2019

Objednatel: Obec Kravaře

Projektant: KH Mosty, Česká Lípa

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel: KH Mosty, Česká Lípa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 399 995,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 212 909,27

1 - Zemní práce

320 426,70

1	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	10,000	1 350,00	13 500,00
			10		10,000		
3	K	460110001	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	32,000	467,00	14 944,00
			8+8+16		32,000		
4	K	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m	den	5,000	398,00	1 990,00
			5		5,000		
76	K	226111115	Vrty velkoprofilové svisté nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. V	m	34,800	1 750,00	60 900,00
			<i>Vrty zapovověho pažení</i>				
			6*5,8		34,800		
73	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	34,800	1 380,00	48 024,00
			6*5,8		34,800		
79	M	130109600	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	1,472	27 500,00	40 480,00
			<i>Hmotnost: 43,00 kg/m</i>				
			<i>Ocelové zápor</i>				
			6*5,8*42,3/1000		1,472		
78	K	153111114	Příčné řezání ocelových zaberaných štětovnic z terénu	kus	6,000	352,00	2 112,00
			<i>Odřezání zápor</i>				
			6		6,000		
74	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	18,000	829,00	14 922,00
			6*3		18,000		
77	K	231111111	Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	34,800	195,00	6 786,00
			<i>Betonáž ocelových zápor pažení</i>				
			6*5,8		34,800		
75	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	14,500	645,00	9 352,50
			2,5*5,8		14,500		
92	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	42,680	135,00	5 761,80
			38,8*1,1		42,680		
85	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	80,080	230,00	18 418,40
			9,1*2*4,4		80,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	161,00	644,00
			4		4,000		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	92,616	205,00	18 986,28
			80,08+4+42,68*0,2		92,616		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 852,320	15,00	27 784,80
			92,616*20		1 852,320		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	166,709	180,00	30 007,62
			92,616*1,8		166,709		
12	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	3,500	1 015,00	3 552,50
			3,5		3,500		
13	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	3,500	66,00	231,00
			3,5		3,500		
14	K	181111134	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu přes 1:1	m2	8,000	139,00	1 112,00
			8		8,000		
15	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	8,000	12,00	96,00
			8		8,000		
16	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,800	326,00	260,80
			0,8		0,800		
17	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	5,500	102,00	561,00
							24 359,00
							24 359,00
18	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	6,140	2 700,00	16 578,00
			0,614*5*2		6,140		
19	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	3,100	2 510,00	7 781,00
			0,31*5*2		3,100		
							221 701,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
86	K	225311316	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 100 m hor. V a VI	m	1,200	2 690,00	3 228,00
			0,6*2		1,200		
22	K	628613211	Protikorozní ochrana OK mostu - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	21,560	1 250,00	26 950,00
			9,8*1,1*2		21,560		
23	K	628613212xx	Protikorozní ochrana OK mostu - žárový pozink 120 míc.	kg	539,000	35,00	18 865,00
			9,8*55		539,000		
24	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	9,740	850,00	8 279,00
			1,9+1,9+0,85+5,09		9,740		
25	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	9,740	1 750,00	17 045,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					9,74		
26	M	145501900	profil ocelový obdélníkový svařovaný	t	0,539	27 500,00	14 822,50
			<i>Hmotnost: 6,8kg/m</i>				
					0,539		
27	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	7,200	115,00	828,00
			0,2*9*4		7,200		
28	K	985223211	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 m3	m3	10,033	9 750,00	97 821,75
			<i>Přezdivání čelních zdí a říms z původního kamene</i>				
			13,03*0,35*2*1,1		10,033		
29	M	583810860	kámen lomový upravený LKU štipaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	7,525	4 500,00	33 862,50
			<i>Dodávka části chybějících kamenů-odhad 30%</i>				
			9,121*0,3*2,5*1,1		7,525		

4 - Vodorovné konstrukce

148 369,52

30	K	153271122	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 16 mm	kus	221,200	180,00	39 816,00
			55,3*4		221,200		
31	K	411323636	Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 30/37	m3	9,728	3 840,00	37 355,52
			1,52*2*3,2		9,728		
32	K	411354101	Zřízení bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených	m2	48,000	805,00	38 640,00
			15*3,2		48,000		
33	K	411354102	Odstranění bednění skořepin stropů válcových, žlábkových nebo přímkově zborcených	m2	48,000	110,00	5 280,00
			48		48,000		
34	K	985561321	Výztuž stříkaného betonu rubu klenb a podlah z betonářské oceli 10 505 D do 8 mm	t	0,552	40 200,00	22 190,40
			48*5*2*1,15/1000		0,552		
35	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	44,240	115,00	5 087,60
			221,2*0,2		44,240		

5 - Komunikace

156 127,00

87	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	6,000	200,00	1 200,00
89	K	451577777	Podklad nebo lože pod stazou vodorovnou nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	50,640	88,00	4 456,32
			7,08+43,56		50,640		
88	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,000	210,00	1 260,00
36	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	80,080	85,00	6 806,80
			80,08		80,080		
37	M	583441970	štěrkodrt' frakce 0-63	t	144,144	300,00	43 243,20
			80,08*1,8		144,144		
38	K	567133115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm	m2	31,500	377,00	11 875,50
			31,5		31,500		
39	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	6,000	15,00	90,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6		6,000		
40	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,000	305,00	1 830,00
			6		6,000		
41	K	577165111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	415,00	2 490,00
			6		6,000		
42	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	6,000	50,00	300,00
			6		6,000		
68	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	7,080	350,00	2 478,00
			3,3*0,3*2+8,5*0,3*2		7,080		
72	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	2,921	2 760,00	8 061,96
			1 t = 4,6 m2				
			7,08*0,15*2,5*1,1		2,921		
70	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	43,560	410,00	17 859,60
			13,2*3,3		43,560		
71	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	9,583	2 460,00	23 574,18
			1 t = cca 5 m2				
			43,56*0,08*2,5*1,1		9,583		
81	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	22,752	850,00	19 339,20
			Lokální oprava dlažby koryta				
			7,2*7,9*0,4		22,752		
82	M	583807600	kámen lomový rigol DR 20,25,30	t	11,376	990,00	11 262,24
			22,752*0,2*2,5		11,376		
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				231 703,26
			62 - Úprava povrchů vnější				231 703,26
43	K	334951113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení	m3	6,044	9 100,00	55 000,40
			75,55*0,08		6,044		
44	K	334952113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění	m3	6,044	2 200,00	13 296,80
			6,044		6,044		
47	K	985132111	Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	68,312	167,00	11 408,10
			8,6*4,4+1,19*2*4,4+20		68,312		
80	K	395901412	Vysekání spár l nad 6 do 8 m hl nad 40 do 80 mm v klenbě hornina suchá	m2	68,312	1 250,00	85 390,00
			68,312		68,312		
48	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	68,312	955,00	65 237,96
			68,312		68,312		
93	K	985421132	Injektáž trutin š 10 mm v cihelném zdivu tl do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	1,000	1 370,00	1 370,00
			Injektáž trhlíny ve vrcholovém klenáku-chemická injektáž				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							110 222,04
91	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	5,000	200,00	1 000,00
49	K	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	10,100	4 840,00	48 884,00
			5,2+1,5+0,95+1,5+0,95		10,100		
90	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	50,640	111,00	5 621,04
			7,08+43,56		50,640		
83	K	966077131	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kus	6,000	487,00	2 922,00
			<i>Odstranění vnějších částí ocelových ráhnet kleby</i>				
84	K	721111124	Montáž potrubí kanalizační kameninové hrdlové s integrovaným spojem DN 200	m	5,000	425,00	2 125,00
			<i>Zpětná montáž uliční vpusti a kanalizačního svodu</i>				
			5		5,000		
52	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	59,482	110,00	6 543,02
			17,188*2,4+50,64*0,15*2,4		59,482		
53	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 189,640	9,00	10 706,76
			59,482*20		1 189,640		
54	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	16,284	200,00	3 256,80
			7,08*2,3		16,284		
55	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	41,478	180,00	7 466,04
			39,532-16,284+50,64*0,15*2,4		41,478		
56	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	68,446	317,00	21 697,38
PSV - Práce a dodávky PSV							42 086,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							42 086,68
57	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	14,000	135,00	1 890,00
			14		14,000		
58	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	58,000	8,00	464,00
			116/2		58,000		
59	M	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg	t	0,014	43 600,00	610,40
			<i>Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2</i>				
60	M	628526100	pás asfaltovaný modifikovaný SBS PARAELAST PV 5 52 šedý	m2	132,888	185,00	24 584,28
			126,56*1,05		132,888		
61	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	126,560	75,00	9 492,00
			116+1,2*4,4*2		126,560		
62	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	58,000	87,00	5 046,00
			58		58,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

145 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
64	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
65	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
66	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - HMP, ML, AD, HPP	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
67	K	072002000	Silniční provoz, provizorní lávka pro pěší	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00

1. oddíl - úvodní část

1.1. Úvodní část
 1.1.1. Úvodní část
 1.1.2. Úvodní část
 1.1.3. Úvodní část
 1.1.4. Úvodní část
 1.1.5. Úvodní část
 1.1.6. Úvodní část
 1.1.7. Úvodní část
 1.1.8. Úvodní část
 1.1.9. Úvodní část
 1.1.10. Úvodní část
 1.1.11. Úvodní část
 1.1.12. Úvodní část
 1.1.13. Úvodní část
 1.1.14. Úvodní část
 1.1.15. Úvodní část
 1.1.16. Úvodní část
 1.1.17. Úvodní část
 1.1.18. Úvodní část
 1.1.19. Úvodní část
 1.1.20. Úvodní část
 1.1.21. Úvodní část
 1.1.22. Úvodní část
 1.1.23. Úvodní část
 1.1.24. Úvodní část
 1.1.25. Úvodní část
 1.1.26. Úvodní část
 1.1.27. Úvodní část
 1.1.28. Úvodní část
 1.1.29. Úvodní část
 1.1.30. Úvodní část
 1.1.31. Úvodní část
 1.1.32. Úvodní část
 1.1.33. Úvodní část
 1.1.34. Úvodní část
 1.1.35. Úvodní část
 1.1.36. Úvodní část
 1.1.37. Úvodní část
 1.1.38. Úvodní část
 1.1.39. Úvodní část
 1.1.40. Úvodní část
 1.1.41. Úvodní část
 1.1.42. Úvodní část
 1.1.43. Úvodní část
 1.1.44. Úvodní část
 1.1.45. Úvodní část
 1.1.46. Úvodní část
 1.1.47. Úvodní část
 1.1.48. Úvodní část
 1.1.49. Úvodní část
 1.1.50. Úvodní část
 1.1.51. Úvodní část
 1.1.52. Úvodní část
 1.1.53. Úvodní část
 1.1.54. Úvodní část
 1.1.55. Úvodní část
 1.1.56. Úvodní část
 1.1.57. Úvodní část
 1.1.58. Úvodní část
 1.1.59. Úvodní část
 1.1.60. Úvodní část
 1.1.61. Úvodní část
 1.1.62. Úvodní část
 1.1.63. Úvodní část
 1.1.64. Úvodní část
 1.1.65. Úvodní část
 1.1.66. Úvodní část
 1.1.67. Úvodní část
 1.1.68. Úvodní část
 1.1.69. Úvodní část
 1.1.70. Úvodní část
 1.1.71. Úvodní část
 1.1.72. Úvodní část
 1.1.73. Úvodní část
 1.1.74. Úvodní část
 1.1.75. Úvodní část
 1.1.76. Úvodní část
 1.1.77. Úvodní část
 1.1.78. Úvodní část
 1.1.79. Úvodní část
 1.1.80. Úvodní část
 1.1.81. Úvodní část
 1.1.82. Úvodní část
 1.1.83. Úvodní část
 1.1.84. Úvodní část
 1.1.85. Úvodní část
 1.1.86. Úvodní část
 1.1.87. Úvodní část
 1.1.88. Úvodní část
 1.1.89. Úvodní část
 1.1.90. Úvodní část
 1.1.91. Úvodní část
 1.1.92. Úvodní část
 1.1.93. Úvodní část
 1.1.94. Úvodní část
 1.1.95. Úvodní část
 1.1.96. Úvodní část
 1.1.97. Úvodní část
 1.1.98. Úvodní část
 1.1.99. Úvodní část
 1.1.100. Úvodní část

54